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一、投标邀请函

无锡市锡山区采购中心受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的委托，对其锦安社区装修工程项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	项目名称：锦安社区装修工程项目
采购编号：XSZFCG(G)20160069
采 购 人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
采购方式：公开招标
最高投标限价：760000元，投标人的投标报价不得超过招标人设定的最高投标限价，否则作无效投标文件处理。

	2
	集中采购机构：无锡市锡山区采购中心

地  址：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼304室

	3
	投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备：

A．经国家相关管理机关注册并登记的法人企业；
B．企业具备[建筑装修装饰工程专业承包二级](含)以上或[建筑装饰装修工程设计与施工三级] (含)以上资质，拟派项目经理须具备小型项目管理师或[房建工程注册建造师二级]（含）以上资质；

C．下载招标文件发送报名信息并按时交纳投标保证金。

	4
	无锡市锡山区采购中心将本项目招标文件在锡山政府采购网（网址：http://zfcg.jsxishan.gov.cn/zgxszfcg/）采购公告附件中发布，供应商可自行下载招标文件，请有意参加本项目投标的供应商如实填写《锡山区政府采购项目报名表》（该表可在锡山政府采购网“采购需知”栏内下载）于2016年7月26日前电邮至：xscgzx_88702116@163.com并电话051088226816确认，如投标人未按上述要求操作，其投标文件恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

	5
	公开答疑会时间：2016年7月5日  16:00 
公开答疑会地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室

	6
	投标人投标前须交纳投标保证金7600元人民币，投标保证金必须在2016年7月26日前缴纳至锡山区采购中心指定账户。

保证金交纳方式：报价人必须从其基本账户转至采购中心指定账户。

参加投标单位必须自行将投标保证金按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。投标时携带该银行有效进账凭证原件备查。采购中心将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。评审时，评审小组将根据银行出具的投标保证金到账时间证明作为审核该投标单位是否具有投标资格的依据。
收款单位名称：无锡市锡山区采购中心

开户银行：中国农业银行无锡市锡山支行

账号：650101040217209

联系人：黄赟斐

联系电话：0510-88702116

	7
	投标有效期：提交投标文件之日起90天

	8
	投标时间：2016年7月28日14:00至14:30截止(截止期后的投标文件恕不接受)
投标地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室

	9
	开标时间：2016年7月28日14:30
开标地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室

	10
	定标时间：2016年7 月28日评标结束

定标地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室

	11
	投标文件正本份数：1份

投标文件副本份数：5份

	12
	有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函(传真)或电话联系。

联系地址：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼304室

联 系 人：华建琦   蒋洁
电    话：0510-88226816

传    真：0510-88218810


二、投标人须知
(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人应至锡山区采购中心网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合投标。

 (三)招标文件的解释：

1．采购人、锡山区采购中心将于2016年7月5日16:00在无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。

2．投标人针对本项目可自行踏勘。采购单位联系人：刘美玲，电话：051088533622。如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2016年7月5日15:30前送(或传真0510-88218810)至锡山区采购中心。

本文件的最终解释权归锡山区采购中心。

(四)招标文件的补充或修正： 

1．锡山区采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

2．锡山区采购中心可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3．如需对招标文件进行澄清或修正，锡山区采购中心将在锡山区政府采购网(http://www.xishancity.gov.cn/zfcg/)和中国锡山政府门户网(http://www.xishancity.gov.cn)上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函(传真件)我中心，传真：0510-88218810，逾期不回视同收到此公告。

(五)投标文件的组成：
1．投标函(格式见附件)
2．关于资格的声明函(格式见附件)
3．证明文件

(1)资格证明文件：

A．投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件(投标时提交原件或公证件)；
B．投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；；
C．投标人法定代表人亲自参与投标时，必须提供投标人法定代表人身份证复印件(正、反面)并携带法定代表人身份证原件；投标人法定代表人授权代表参与投标时，必须提供投标人法定代表人和法定代表人授权代表的身份证复印件(正、反面)，并携带法定代表人授权代表身份证原件；

D．提供法定代表人授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2016年4月- 6月的缴费清单）或由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其近三月(2016年4月- 6月)交纳社会保险的证明复印件（投标时必须提交原件，法定代表人亲自参与投标的除外）；
E．投标人有效期内企业资质证书副本复印件(投标时提交原件或公证件)
F．投标人拟派项目负责人有效期内证书复印件(小型项目管理师或房建二级及以上注册建造师执业资格证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(绿色封面证书) (投标时提交原件或公证件)；
G．投标人2012年度、2013年度、2014年度经审计事务所审计的财务审计报告及所附财务报表。（如成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表，投标时必须提交原件）；
H．承诺书 (格式见附件)。
上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须单独密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检(或换证)，则必须提供法定年检(或换证)单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。
4．开标一览表 (格式见附件)
5．已标价工程量清单(格式见附件)
6．服务保障承诺(格式见附件)
7. 施工组织设计
7.1施工步骤、形象进度

7.2主要施工方法

7.3技术先进性、机械设备适用性

7.4主要施工措施(质量、安全、文明、节约、环境保护)

7.5合理加快进度，缩短工期的措施分

7.6施工现场总平面布置

8．其它(项目经理部成员名单及相关人员上岗证书复印件，投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加)
 (六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6．投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

7．投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，在封口处加盖单位公章，同时在标袋上注明采购项目编号及投标人名称。

8．投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9．投标费用自理。

(七)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1．未按规定交纳投标保证金的；

2．投标文件未按规定的期限、地点送达的；

3．投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

4．投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

5．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6．不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7．投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

8．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10．不同投标人投标文件相互混装的；

11．不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

12．不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

13．不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

14．不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

15．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

(八)开标、评标：

1．由采购中心启封投标书，审核投标单位代表资格(按本须知第(七)条相关规定确定为无效投标文件的不予进入唱标、评标程序)。

2．采购中心宣读、记录各投标人《开标一览表》。

3．投标文件的审查

(1)《开标一览表》内容与明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(4)正本与副本不符，以正本为准。

4．评标程序

评标工作由锡山区采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

B．符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标标准：

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标总分100分，其中价格70分，施工组织设计30分；评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；并按高低顺序排列，以评标总分由高到低推荐中标候选人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
6．评标标准：

（一）价格分（70分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分。其它投标价格分=最低报价÷其它投标报价×70。
（二）技术文件（ 30分）

（1）施工组织设计（30分）
1、施工步骤、形象进度
                                         5分
2、主要施工方法
                                               5分
3、技术先进性、机械设备适用性
                                 5分
4、主要施工措施(质量、安全、文明、节约、环境保护)
             5分
5、合理加快进度，缩短工期的措施
                               5分
6、施工现场总平面布置
                                         5分
加分因素：对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品 最高加1分（以提供的标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）。
 (九)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。锡山区采购中心将在锡山区政府采购网和中国锡山政府门户网上发布中标公告。锡山区采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2．在发布中标公告的同时，锡山区采购中心将向中标供应商发中标通知书。

3．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本(两份)留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

(十)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十一)投标保证金：

1．投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2．如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3．招标活动结束后，未中标供应商的投标保证金由采购中心按照相关规定无息退还。

4．中标供应商的投标保证金将在合同报送采购中心后5个工作日内无息退还。

5．中标供应商有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A．中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

B．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购中心同意，将中标项目分包给他人的；

C．拒绝履行合同义务的。

D．拒绝交纳履约保证金的。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．未按规定缴纳履约保证金的；

7．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至6．项情形之一的，中标无效。有上述1．至7．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究。
(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同必须报锡山区采购中心备案。

2．合同签订前中标方须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。
3．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，锡山区采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
(十四)中标服务费：
本次招标，锡山区采购中心为中标供应商提供免费服务。
三、项目技术要求和有关说明
一、本项目为锦安社区装修工程项目
1、工期要求：60天；
2、质量标准：合格；

二、其他说明

1、投标报价：投标人须详读采购文件（含合同条款），并结合采购人提供的图纸（另附）进行报价，单价为综合单价，应包括招标文件所确定的招标范围内装饰装修工程所需的一切费用。报价货币为人民币。计量单位、数量均不得更改，否则按无效投标文件处理。

2、投标人应到施工现场踏勘，以充分了解其施工环境、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他可能影响投标价的情况，采购方对于现有施工环境及条件不再增加任何投入，投标人自行考虑风险计入投标报价内。
三、项目工程量清单及编制说明：工程量清单报价格式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和江苏省以及无锡市规定的表格格式和要求。
格式附后:
清单编制说明

一、工程概况：
1、工程名称：本工程为锦安社区装修工程
2、工程地址: 无锡市锡山区安镇
3、建设单位: 安镇街道办事处
二、编制范围：图纸范围内的装饰工程，约660㎡。结构形式：二层框架结构。工程范围为：装修装饰工程、安装工程（强电系统、给排水系统、空调系统）。
三、编制依据：建设单位提供的施工图纸及相关设计说明。

四、计价依据：

1、根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》 编制本工程清单。
2、工程量计算按照《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）、通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)的计算规则计算。

五、本清单按常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。

六、品牌要求：

	序号
	材料名称
	品牌

	1
	照明灯具
	三雄极光
	欧普
	飞利浦

	2
	电线电缆
	明珠
	江南
	远东

	3
	开关、插座
	TCL
	西门子
	飞雕

	4
	给排水管道复合管
	飞马
	江特
	公元

	5
	卫生洁具
	恒洁
	惠达
	东鹏

	6
	空调设备
	美的
	格力
	海尔

	7
	墙地砖（环保型）
	大蜜蜂
	冠德卡玛
	罗马

	8
	12mm复合地板（环保型）
	徐家木业
	寿德木业
	梓光木业

	9
	9.5mm\12mm石膏板（环保型）
	龙牌
	泰山
	拉法基

	10
	轻钢龙骨（环保型）
	龙牌
	恒泰
	泰山

	11
	内墙涂料（环保型）
	立邦
	嘉宝莉
	三棵树

	
	
	
	
	


注：以上材料品牌均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。投标人在投标时应标注品牌报价并在已标价工程量清单中以表格形式在编制说明中明确。如未列明品牌的，将被认定为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理。
工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦安社区装修工程-安装           
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	0304 1.电气设备安装工程
	　
	　

	1
	030404017062
	配电箱
	1、名称：一层配电箱 A001
2、规格：XL-21,2200*800*450mm
	台
	1

	2
	030404017063
	配电箱
	1、名称：一层配电箱 1AL
2、型号：XL-3(改)型
3、规格：Pe=8.12KW
	台
	1

	3
	030404017064
	配电箱
	1、名称：二层配电箱 2AL
2、型号：XL-3(改)型
3、规格：Pe=7.64KW
	台
	1

	4
	030404017065
	配电箱
	1、名称：一层配电箱 1KL
2、型号：XL-3(改)型
3、规格：Pe=15KW
	台
	1

	5
	030404017066
	配电箱
	1、名称：二层配电箱 2KL
2、型号：XL-3(改)型
3、规格：Pe=24KW
	台
	1

	6
	030408003001
	电缆保护管
	1、名称：热镀锌电缆保护管
2、规格：RC 125
3、敷设方式：埋地
	m
	4.2

	7
	030411001057
	配管
	1、名称：焊接钢管
2、规格：SC 40
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配
	m
	40.1

	8
	030411001065
	配管
	1、名称：焊接钢管
2、规格：SC 32
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配
	m
	40.1

	9
	030411001066
	配管
	1、材质：PVC阻燃电线管
2、规格：PC 20
3、配置形式：吊灯内明配
	m
	559.9

	10
	030411001045
	配管
	1、材质：PVC阻燃电线管
2、规格：PC 20
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配
	m
	549.8

	11
	030411006011
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：86型PVC盒
3、安装形式：暗装
	个
	262

	12
	030411006012
	接线盒
	1、名称：开关盒
2、材质：86型PVC盒
3、安装形式：暗装
	个
	145

	13
	030408001043
	电力电缆
	1、名称：铜芯电力电缆
2、型号：YJV22-4*95
3、敷设方式、部位：穿管内
	m
	5.7

	14
	030408001041
	电力电缆
	1、名称：铜芯电力电缆
2、型号：YJV-5*10
3、敷设方式、部位：穿管内
	m
	40.1

	15
	030408001042
	电力电缆
	1、名称：铜芯电力电缆
2、型号：YJV-5*6
3、敷设方式、部位：穿管内
	m
	40.1

	16
	030408006001
	电力电缆头
	1、规格：4*95
	个
	2

	17
	030411004050
	配线
	1、配线形式：管内穿线
2、型号：BV-4²
	m
	637.2

	18
	030411004051
	配线
	1、配线形式：管内穿线
2、型号：BV-2.5²
	m
	2691.9

	19
	030412005005
	荧光灯
	1、名称：LED格栅灯
2、规格：PAK-3*9W
	套
	4

	20
	030412001002
	普通灯具
	1、名称：LED吸顶灯
2、规格：PAK-15W
	套
	2

	21
	030412004001
	装饰灯
	1、名称：LED筒灯
2、规格：PAK-9W
	套
	214

	22
	030412004006
	装饰灯
	1、名称：LED射灯
2、规格：PAK-3W
	套
	8

	23
	030412004007
	装饰灯
	1、名称：LED格栅射灯
2、规格：PAK-3*3W
	套
	12

	24
	030412004002
	装饰灯
	1、名称：LED灯带
2、规格：9W/m
	m
	163.8

	25
	030412004008
	装饰灯
	1、名称：亚克力吸塑发光灯箱 
2、型号：造型 1
3、规格：PAK-40*1W
	㎡
	0.43

	26
	030412004009
	装饰灯
	1、名称：亚克力吸塑发光灯箱 
2、型号：造型 2
3、规格：PAK-30*1W
	㎡
	0.27

	27
	030412004010
	装饰灯
	1、名称：亚克力吸塑发光灯箱 
2、型号：造型 3
3、规格：PAK-30*1W
	㎡
	0.45

	28
	030412004011
	装饰灯
	1、名称：亚克力吸塑发光灯箱 
2、型号：造型 4
3、规格：PAK-150*1W
	㎡
	1.72

	29
	030412004003
	装饰灯
	1、名称：软膜天花发光棚
2、规格：LED灯带，间距30cm
	㎡
	35.4

	30
	030404033004
	风扇
	1、名称：排风扇
2、型号：300*300mm,20W
3、安装方式：嵌装
	台
	4

	31
	030404034001
	照明开关
	1、名称：暗装单联单控开关
2、规格：PAK-V81/1
	个
	5

	32
	030404034002
	照明开关
	1、名称：暗装双联单控开关
2、规格：PAK-V82/1
	个
	5

	33
	030404034005
	照明开关
	1、名称：暗装三联单控开关
2、规格：PAK-V83/1
	个
	4

	34
	030404034006
	照明开关
	1、名称：暗装单联双控开关
2、规格：PAK-V81/2
	个
	2

	35
	030404034007
	照明开关
	1、名称：暗装双联双控开关
2、规格：PAK-V82/2
	个
	7

	36
	030404034008
	照明开关
	1、名称：暗装三联双控开关
2、规格：PAK-V83/2
	个
	2

	37
	030404035001
	插座
	1、名称：单相二三极组带开关插座
2、规格：PAK-V8/10USK
	个
	104

	38
	030404035004
	插座
	1、名称：壁挂空调插座
2、规格：PAK-V8/16A
3、安装方式：高度2.2m
	个
	5

	39
	030404035002
	插座
	1、名称：柜式空调插座
2、规格：PAK-V8/25A
3、安装方式：高度0.3m
	个
	3

	40
	030404035009
	插座
	1、名称：吊顶式空调插座
2、规格：PAK-V8/25A
3、安装方式：吊顶内
	个
	3

	41
	030411001062
	配管
	1、名称：墙地面配管刨沟槽
2、规格：Φ 40
	m
	6

	42
	030411001055
	配管
	1、名称：墙地面配管刨沟槽
2、规格：Φ 20
	m
	282.6

	
	
	0310 2.给排水工程
	
	

	43
	031001006030
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、材质： PP-R冷水管（S5系列）
3、规格：De63/DN50
4、连接形式：热熔连接
	m
	11

	44
	031001006006
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、材质： PP-R冷水管（S5系列）
3、规格：De50/DN40
4、连接形式：热熔连接
	m
	4.7

	45
	031001006031
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、材质： PP-R冷水管（S5系列）
3、规格：De40/DN32
4、连接形式：热熔连接
	m
	6.4

	46
	031001006007
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、材质： PP-R冷水管（S5系列）
3、规格：De32/DN25
4、连接形式：热熔连接
	m
	49.4

	47
	031001006008
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、材质： PP-R冷水管（S5系列）
3、规格：De25/DN20
4、连接形式：热熔连接
	m
	27.6

	48
	031001006011
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、规格：U-PVC排水管 DN100
3、连接形式：承插粘接
	m
	27.5

	49
	031001006012
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、规格：U-PVC排水管 DN75
3、连接形式：承插粘接
	m
	5.6

	50
	031001006013
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、规格：U-PVC排水管 DN50
3、连接形式：承插粘接
	m
	15.6

	51
	031002001001
	管道支架
	1、名称：管道支吊架制作安装
2、材质：型钢
	Kg
	6.2

	52
	031201003003
	金属结构刷油
	1、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆后,增刷色漆二道
	kg
	6.2

	53
	031003001052
	螺纹阀门
	1、类型：螺纹止回阀
2、规格：DN50
	个
	2

	54
	031003001051
	螺纹阀门
	1、类型：PP-R截止阀
2、规格：De63/DN50
	个
	4

	55
	031003001024
	螺纹阀门
	1、类型：PP-R截止阀
2、规格：De40/DN32
	个
	2

	56
	031003001050
	螺纹阀门
	1、类型：PP-R截止阀
2、规格：De32/DN25
	个
	5

	57
	031004014003
	给、排水附（配）件
	1、材质：不锈钢地漏
2、规格：DN50
	个(组)
	4

	58
	031004003001
	洗脸盆
	1、名称：洗脸盆
2、规格、类型：台式
3、组装形式：单柄水嘴
	组
	4

	59
	031004007001
	小便器
	1、名称：壁挂式小便器
2、规格、类型：延时式冲洗阀
	组
	4

	60
	031004006001
	大便器
	1、名称：蹲式大便器
2、规格、类型：延时式冲洗阀
	组
	8

	61
	031004004001
	洗涤盆
	1、名称：拖把池
2、规格、类型：单冷水咀
	组
	2

	62
	031004004002
	洗涤盆
	1、名称：茶水间不锈钢双槽洗涤盆
2、规格、类型：单冷水咀
	组
	1

	63
	031002003006
	套管
	1、名称、类型：钢套管
2、规格：DN65
	个
	4

	64
	031002003005
	套管
	1、名称、类型：钢套管
2、规格：DN40
	个
	4

	65
	030411001064
	配管
	1、名称：墙地面配管刨沟槽
2、规格：DN32及以下
	m
	47.6

	66
	010101002001
	挖一般土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：-1.0米以内
	m3
	2.9

	
	
	0307 3.通风空调工程
	
	

	67
	030701003002
	空调器
	1、名称：吸顶式空调机
2、型号：KFR-72QW/DY
3、安装形式：吊式安装
	台(组)
	2

	68
	030701003008
	空调器
	1、名称：吸顶式空调机
2、型号：KFR-120QW/SDY
3、安装形式：吊式安装
	台(组)
	3

	69
	030701003009
	空调器
	1、名称：挂壁式空调机
2、型号：KFR-35GW/DY
3、安装形式：挂壁式安装
	台(组)
	5

	70
	030701003010
	空调器
	1、名称：风机盘管式空调机
2、型号：KFR-72T2W/DY
3、安装形式：吊式安装
	台(组)
	1

	71
	030701003011
	空调器
	1、名称：柜式空调机
2、型号：KFR-72LW/DY
3、安装形式：落地式安装
	台(组)
	1

	72
	030701003012
	空调器
	1、名称：柜式空调机
2、型号：KFR-51LW/DY
3、安装形式：落地式安装
	台(组)
	1

	73
	030801014001
	低压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒铜管
2、规格：3匹空调，含保温
	m
	22

	74
	030801014002
	低压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒铜管
2、规格：5匹空调，含保温
	m
	32

	75
	031001006016
	塑料管
	1、名称：U-PVC冷凝水管
2、材质、规格：De25，含保温
3、连接形式：粘接
	m
	50

	76
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：空调送风口
	个
	1

	77
	030703011002
	铝及铝合金风口、散流器
	1、名称：空调回风口
	个
	1

	
	
	分部分项合计
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	　
	项
	1

	
	
	单价措施合计
	
	


总价措施项目清单与计价表
工程名称：锦安社区装修工程-安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	　
	　

	1.1
	　
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	1.500

	1.2
	　
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	2
	031302002001
	夜间施工增加
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	3
	031302003001
	非夜间施工增加
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	4
	031302004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	5
	031302005001
	冬雨季施工增加
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	7
	031302008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	8
	031302009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	9
	031302010001
	工程按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	10
	031302011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	11
	031302012001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　

	12
	031302013001
	特殊条件下施工增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：锦安社区装修工程-安装
	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	10000.00
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	16421.00　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	26421.00
	　
	　


暂列金额明细表

工程名称：锦安社区装修工程-安装
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	10000.00
	　

	合  计
	10000.00
	　


材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦安社区装修工程-安装
	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	1
	ZC0005
	成套配电箱安装 落地式
	台
	　
	1　
	9756
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	ZC0006
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m
	台
	　
	1　
	1410
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	ZC0006~1
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m
	台
	　
	1　
	1397
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	ZC0006~2
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m
	台
	　
	1　
	1847
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	ZC0006~3
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m
	台
	　
	1　
	2011
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　16421
	　
	　
	　
	　
	　
	　


规费、税金项目计价表

工程名称：锦安社区装修工程-安装
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(％)

	1
	规费
	工程排污费+社会保险费+住房公积金
	　
	100.000

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	　
	2.400

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	　
	0.420

	1.3
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01
	　
	11.000

	合  计


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦安社区装修工程-装饰
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	 一层服务大厅
	　
	　

	1
	011102003008
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	48.52

	2
	011102003009
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖（斜拼）
3、地面成品保护
	㎡
	26.75

	3
	011102003010
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
1、1:3干硬性水泥砂浆粘贴800*150深色地砖镶边
2、地面成品保护
	㎡
	4.67

	4
	011102001004
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
1、1：3干硬性水泥砂浆粘贴啡网纹大理石
2、地面成品保护
	㎡
	1.33

	5
	011302002002
	格栅吊顶
	1、生态木顶面
2、详见图纸
	㎡
	3.15

	6
	011302001011
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层、局部双层纸面石膏板拉线槽
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	75.27

	
	
	
	
	
	

	7
	011208001004
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	3.99

	
	
	
	
	
	

	8
	011304001011
	灯槽
	1、展开200+100+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	16.81

	
	
	
	
	
	

	9
	080807014019
	筒灯孔
	1、天棚面零星项目 筒灯孔
	个
	26

	10
	011304002011
	送风口、回风口
	1、空调孔900*900
	个
	2

	11
	011207002001
	墙面装饰浮雕
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、墙面砂岩浮雕、啡网纹线条
4、详见图纸
	㎡
	24.17

	12
	010606012002
	钢支架
	1、5#镀锌角铁钢骨架制作、安装
2、详见图纸
	t
	1.067

	13
	011204003003
	块料墙面
	1、墙面800*800墙砖干挂
2、墙砖留V型槽
	㎡
	53.34

	　
	　
	 一层过道
	　
	　

	14
	011102003001
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	15.55

	15
	011102003002
	块料楼地面（镶边）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800深色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	3.75

	16
	011102001001
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.8

	17
	011105005001
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	6

	18
	011302001001
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	19.3

	19
	011208001001
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	5.95

	20
	011304001001
	灯槽
	1、展开200+100+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	14.4

	21
	011304002001
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	8

	22
	011210003001
	玻璃隔断
	1、定制百叶帘玻璃隔断
	㎡
	29.16

	23
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	16.2

	　
	　
	一层走廊过道
	　
	　

	24
	011102003003
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	16.53

	25
	011102003004
	块料楼地面（镶边）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800深色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	4.97

	26
	011105005002
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	31.5

	27
	011302002001
	格栅吊顶
	1、铝方通顶面
2、详见图纸
	㎡
	21.5

	28
	011406001003
	抹灰面油漆
	1、抹灰顶面满批批腻子3遍、灰色乳胶漆3遍
	㎡
	21.5

	29
	011406001002
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	16.2

	　
	　
	一层财务室、办公室
	　
	　

	30
	011104003001
	复合地板
	1、50mm水泥砂浆找平
2、12mm强化复合地板
3、地面成品保护
	㎡
	62.33

	31
	011102001002
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.6

	32
	011105005003
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	53.88

	33
	011302001002
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	62.33

	34
	011208001002
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	10.02

	35
	011304002002
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	24

	36
	010810002010
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	10.41

	37
	010810001001
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	20.79

	38
	010809004009
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	1.42

	39
	011406001004
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	30.1

	40
	011208001005
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	2.88

	41
	010801002001
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	3

	42
	010808001006
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	3.3

	　
	　
	一层会议室
	　
	　

	43
	011104003002
	复合地板
	1、50mm水泥砂浆找平
2、12mm强化复合地板
3、地面成品保护
	㎡
	39.73

	44
	011102001005
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.3

	45
	011105005004
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	24.26

	46
	011302001012
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
5、白色透光灯膜暗藏灯光
6、详见图纸
	㎡
	39.73

	47
	011208001006
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	2.05

	48
	011304002012
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	11

	49
	011304001012
	灯槽
	1、展开150+250+150
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	9.22

	50
	010810002012
	投影幕盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	3.2

	51
	010810002011
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	7.25

	52
	010810001002
	窗帘
	1、成品窗帘
	㎡
	31.54

	53
	010809004010
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.57

	54
	010606012003
	钢支架
	1、5#镀锌角铁钢骨架制作、安装
2、详见图纸
	t
	0.173

	55
	011207001001
	墙面装饰板
	1、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、20mm爵士白大理石面层
	㎡
	8.64

	56
	011207001002
	墙面装饰板
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍 
3、成品木饰面面层留缝
	㎡
	26.89

	57
	011502001001
	金属装饰线
	1、10mm黑钛不锈钢压条
	m
	24.3

	58
	011406001005
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	41.6

	59
	011208001007
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	1.44

	60
	010801002002
	木质门带套
	1、定制木质装饰门1200*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	1

	61
	010808001007
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	1.19

	　
	　
	一层调解室
	　
	　

	62
	011104003003
	复合地板
	1、50mm水泥砂浆找平
2、12mm强化复合地板
3、地面成品保护
	㎡
	30.58

	63
	011102001006
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.2

	64
	011105005005
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	21.32

	65
	011302001013
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
5、白色透光灯膜暗藏灯光
6、详见图纸
	㎡
	30.58

	66
	011208001008
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	13.5

	67
	011304002013
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	12

	68
	010810002014
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	4.98

	69
	010810001003
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	4.18

	70
	010809004011
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.29

	71
	011406001006
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	58.04

	72
	011208001009
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	0.96

	73
	010801002003
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	1

	74
	010808001008
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	1.1

	　
	　
	一层档案室
	　
	　

	75
	011102003011
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	13.86

	76
	011102001007
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.2

	77
	011105005006
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	15.22

	78
	011302001003
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、简单装配式T型（不上人）铝合金龙骨
3、600*600矿棉板面层
	㎡
	13.86

	79
	010810002015
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	2.53

	80
	010810001004
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	4.18

	81
	010809004012
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.29

	82
	011406001007
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	38.39

	83
	011208001010
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	0.96

	84
	010801002004
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	1

	85
	010808001009
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	1.1

	　
	　
	一层茶水间、卫生间
	　
	　

	86
	011102003012
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	9.5

	87
	011102003013
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴300*300防滑地砖
3、地面成品保护
	㎡
	12.21

	88
	011102001008
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.2

	89
	010904002001
	楼（地）面涂膜防水
	1、聚氨脂防水涂料 2.0m
	㎡
	19.43

	90
	011302002003
	格栅吊顶
	1、铝合金集成吊顶600*600
2、集成顶灯孔
	㎡
	12.27

	91
	011302001014
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、简单
3、防水纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、防水白色乳胶漆3遍
	㎡
	9.51

	92
	010810002009
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、防水石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色防水防霉乳胶漆3遍
	m
	4.18

	93
	010810001005
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	7.04

	94
	011304002014
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	15

	95
	011304002015
	送风口、回风口
	1、排气孔300*300
	个
	2

	96
	010302006001
	蹲坑砌砖
	1、标准砖砌蹲台
	m3
	1.11

	97
	010401012001
	零星砌砖
	1、标准砖零星砌体包管道
	m3
	0.65

	98
	011203001001
	零星项目一般抹灰
	1、一般抹灰
	㎡
	9.84

	99
	011204003009
	块料墙面
	1、专业粘结剂粘贴墙砖300*600mm
2、瓷砖留v缝
	㎡
	80.51

	100
	011210005002
	成品隔断
	1、卫生间成品隔断
	㎡
	12.81

	101
	011505001001
	洗漱台
	1、古典米黄大理石洗漱台
2、镀锌钢骨架
3、开孔、磨边
	㎡
	4.3

	102
	011505010001
	镜面玻璃
	1、细木工板基层成品镜面玻璃安装
	㎡
	2.16

	103
	011502001016
	金属装饰线
	1、拉丝不锈钢压条10mm
2、详见图纸
	m
	6

	104
	011505008001
	卫生纸盒
	1、成品不锈钢手纸盒
	个
	4

	105
	011208001011
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	1.92

	106
	010801002005
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	2

	107
	010808001005
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	2.2

	108
	010808005001
	石材门窗套
	1、深啡网纹大理石线条150mm
	m
	7.32

	　
	　
	二层过道
	　
	　

	109
	011102003014
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	26.59

	110
	011102003015
	块料楼地面（镶边）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800深色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	4.07

	111
	011102001009
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	3.34

	112
	011105005007
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	21.94

	113
	011302001015
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	30.66

	114
	011208001012
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	7.19

	115
	011304002016
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	14

	116
	011210003002
	玻璃隔断
	1、定制百叶帘玻璃隔断
	㎡
	25.06

	117
	011406001008
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	59.24

	　
	　
	二层阅览室
	　
	　

	117
	011406001008
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	59.24

	118
	011104003004
	复合地板
	1、50mm水泥砂浆找平
2、12mm强化复合地板
3、地面成品保护
	㎡
	30.75

	119
	011105005008
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	18.49

	120
	011302001016
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
5、白色透光灯膜暗藏灯光
6、详见图纸
	㎡
	29.99

	121
	011208001013
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	3.55

	122
	011304002017
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	10

	123
	010810002017
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	4.77

	124
	010810001006
	窗帘
	1、成品窗帘
	㎡
	8.03

	125
	010809004013
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.56

	126
	011406001009
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	54.85

	127
	011208001014
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	1.44

	128
	010801002006
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	1

	129
	010808001010
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	1.1

	　
	　
	二层综合厅
	　
	　

	130
	011102003016
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	89.19

	131
	011105005009
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	35.26

	132
	011302001017
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	89.19

	133
	011304001013
	灯槽
	1、展开150+250+150
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	41.86

	134
	010810002019
	投影幕盒
	1、展开200+200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	4

	135
	010810002018
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	10.47

	136
	011304002018
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	24

	137
	011304002019
	送风口、回风口
	1、格式灯孔
	个
	12

	138
	011304002020
	送风口、回风口
	1、空调孔900*900
	个
	2


	139
	010810001007
	窗帘
	1、成品窗帘
	㎡
	47.12

	140
	010809004014
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.96

	141
	011207001003
	墙面装饰板
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍 
3、成品木饰面面层留缝
	㎡
	9.86

	142
	011207001004
	墙面装饰板
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍 
3、皮革软包
	㎡
	11.34

	143
	011304001014
	灯带（槽）
	1、展开200+200+80
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍
	㎡
	2.59

	144
	011406001010
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	75.8

	145
	011208001015
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	3.6

	146
	010801002007
	木质门带套
	1、定制木质装饰门1500*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	2

	147
	010808001011
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	2.51

	　
	　
	二层备用间、控制间
	　
	　

	148
	011104003005
	复合地板
	1、50mm水泥砂浆找平
2、12mm强化复合地板
3、地面成品保护
	㎡
	63.91

	149
	011102001010
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.46

	150
	011105005010
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	47.01

	151
	011302001019
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、简单装配式T型（不上人）铝合金龙骨
3、600*600矿棉板面层
	㎡
	10.4

	152
	011302001020
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、简单
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	18.1

	153
	011302001018
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	35.57

	154
	011208001016
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	1.21

	155
	011304002021
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	8

	156
	010810002020
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	4.77

	157
	010810001008
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	11.22

	158
	010809004015
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.77

	159
	011406001011
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	119.73

	160
	011208001017
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	2.88

	161
	010801002008
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	3

	162
	010808001012
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	3.3

	　
	　
	二层宝宝乐园
	　
	　

	163
	011104001001
	地毯楼地面
	1、50mm水泥砂浆找平
2、固定地毯铺设
3、地面成品保护
	㎡
	47.2

	164
	011105005011
	木质踢脚线
	1、踢脚线高度：100mm
2、实木踢脚线
	m
	26.1

	165
	011302001021
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	47.2

	166
	011302001022
	吊顶天棚
	1、顶面月亮、星星造型
2、详见图纸
	组
	4

	167
	011208001019
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	组
	4

	168
	010810002022
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、18mm细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、9.5mm纸面石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	m
	8.98

	169
	011304002022
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	14

	170
	011304002024
	送风口、回风口
	1、空调孔900*900
	个
	2

	171
	010810001009
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	11.88

	172
	010809004016
	石材窗台板
	1、专用粘结剂粘贴西班牙米黄大理石窗台板 展开150mm
2、石材磨边
	㎡
	0.81

	173
	011207001005
	墙面装饰板
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍 
3、墙裙软包
	㎡
	19.97

	174
	011502002001
	木质装饰线
	1、20*50实木压条
	m
	16.64

	175
	011406001013
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、蓝色乳胶漆3遍
	㎡
	24.96

	176
	011406001012
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	103.74


	177
	011208001018
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	2.76

	178
	010801002010
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	1

	179
	010801002009
	木质门带套
	1、定制木质装饰门1500*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	1

	180
	010808001013
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	2.35

	　
	　
	二层卫生间
	　
	　

	181
	011102003017
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴800*800浅色抛光地砖
3、地面成品保护
	㎡
	2.88

	182
	011102003018
	块料楼地面
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴300*300防滑地砖
3、地面成品保护
	㎡
	12.28

	183
	011102001011
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.6

	184
	010904002002
	楼（地）面涂膜防水
	1、聚氨脂防水涂料 2.0m
	㎡
	18.42

	185
	011302002004
	格栅吊顶
	1、铝合金集成吊顶600*600
2、集成顶灯孔
	㎡
	12.27

	186
	011302001023
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、简单
3、防水纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、防水白色乳胶漆3遍
	㎡
	2.88

	187
	010810002023
	木窗帘盒
	1、展开200+200
2、细木工板基层、木材面防火漆3遍 
3、防水石膏板面层 
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色防水防霉乳胶漆3遍
	m
	4.18

	188
	010810001010
	窗帘
	1、成品卷帘
	㎡
	7.04

	189
	011304002025
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	12

	190
	011304002026
	送风口、回风口
	1、排气孔300*300
	个
	2

	191
	010302006002
	蹲坑砌砖
	1、标准砖砌蹲台
	m3
	1.11

	192
	010401012002
	零星砌砖
	1、标准砖零星砌体包管道
	m3
	0.65

	193
	011203001002
	零星项目一般抹灰
	1、一般抹灰
	㎡
	9.84

	194
	011204003010
	块料墙面
	1、专业粘结剂粘贴墙砖300*600mm
2、瓷砖留v缝
	㎡
	55.78

	195
	011210005003
	成品隔断
	1、卫生间成品隔断
	㎡
	12.81

	196
	011505001002
	洗漱台
	1、古典米黄大理石洗漱台
2、镀锌钢骨架
3、开孔、磨边
	㎡
	1.55

	197
	011505010002
	镜面玻璃
	1、细木工板基层成品镜面玻璃安装
	㎡
	2.16

	198
	011502001017
	金属装饰线
	1、拉丝不锈钢压条10mm
2、详见图纸
	m
	6

	199
	011505008002
	卫生纸盒
	1、成品不锈钢手纸盒
	个
	4

	200
	011208001020
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	1.92

	201
	010801002011
	木质门带套
	1、定制木质装饰门800*2100（实木门套）
2、不锈钢锁、不锈钢铰链、1800mm拉手
	樘
	2

	202
	010808001014
	木门套基层
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
	㎡
	2.2

	203
	010808001015
	木门套
	1、双层细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	1.36

	204
	011502002002
	木质装饰线
	1、50mm实木线条
	m
	12.8

	　
	　
	楼梯
	　
	　

	205
	011106001001
	石材楼梯面层
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘贴米黄大理石（投影面积）
3、啡网纹大理石镶边、侧面小三角
4、踏步开防滑槽、磨边
5、踏步面成品保护
	㎡
	16.44

	206
	011102001012
	石材楼地面（门槛石）
	1、20mm水泥砂浆找平
2、1：3干硬性水泥砂浆粘啡网纹大理石
3、地面成品保护
	㎡
	0.32

	207
	011105002001
	石材踢脚线
	1、踢脚线高度：150mm
2、深啡网纹大理石踢脚线
3、石材磨边
	m
	30.61

	208
	011302001024
	吊顶天棚
	1、φ8镀锌吊杆（高度勘测现场）
2、50轻钢龙骨@400*600、复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	16.44

	209
	011208001021
	细木工板侧板装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、9.5mm纸面石膏板面层
4、板缝贴自粘胶带、满批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	组
	2

	210
	011304002027
	送风口、回风口
	1、筒灯孔
	个
	6

	211
	011406001014
	抹灰面油漆
	1、抹灰顶面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	18.91

	212
	011406001015
	抹灰面油漆
	1、抹灰墙面满批批腻子3遍、白色乳胶漆3遍
	㎡
	189.86

	213
	011208001022
	门腰头装饰
	1、木龙骨、18mm细木工板基层
2、木材面防火漆3遍
3、成品木饰面
	㎡
	1.92

	214
	010801004001
	木质防火门
	1、成品消防门、贴木饰面1600*2100
2、配套五金
	樘
	1

	215
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、不锈钢栏杆、扶手H=900mm
	m
	10.8

	　
	　
	分部分项合计
	　
	　

	1
	011701006001
	满堂脚手架
	　
	项
	1

	2
	011703001001
	垂直运输
	　
	项
	1

	　
	　
	单价措施合计
	　
	　


总价措施项目清单与计价表
工程名称：锦安社区装修工程-装饰
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1
	　
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	1.700
	　

	1.2
	　
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	4
	011707004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	8
	011707008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	9
	011707009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	10
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	11
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　

	12
	011707012001
	特殊条件下施工增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费
	　
	　


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：锦安社区装修工程-装饰
	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	50000.00
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	合  计
	50000.00
	　
	　


暂列金额明细表

工程名称：锦安社区装修工程-装饰
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)

	1
	暂列金额
	　
	50000.00

	合  计
	50000.00


规费、税金项目计价表
工程名称：锦安社区装修工程-装饰
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(％)

	1
	规费
	工程排污费+社会保险费+住房公积金
	　
	100.000

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	　
	2.400

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	　
	0.420

	1.3
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01
	　
	11.000

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计


四、合同书(格式文本)
需方(采购人)：                         

供方(中标方)：                         

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20160069
二、采购内容：(列明：货物名称、规格、型号、数量、价格等)
三、中标总金额：(大写)                             ；(小写)              
四、质量和包装要求及验收标准：                                          
五、交货期或完工期及质保期：                                                    
六、交货地点和方式：                                                    
七、货款支付步骤和办法：                                                
八、售后服务：                                                          
九、违约责任：                                                          
十、解决争议的方式：                                                    
十一、其它事项：                                                        
十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局结算中心一份，区采购中心一份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效，并报区采购中心备案。

需方(采购人)：              (盖章)   供方(中标方)：              (盖章)
法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：                 

        年      月       日                      年      月       日
        供方户名：                          

                                   供方开户银行：                    

                                   供方账号：                        

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。
通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分 通用合同条款执行。

专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)本合同专用条款；(4)招标文件（含澄清答疑）；(5)投标书及其附件（包括询标承诺）；(6)本合同通用条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)工程量清单；(10)工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         ∕          。

1.1.3.9 永久占地包括：    /            。

1.1.3.10 临时占地包括：        ∕               。
1.1.4.5 将通用条款第1.1.4.5目修改为：保修期：是指承包人按照合同约定对工程履行保修义务的期限，从工程竣工验收合格之日起算。”

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：∕    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)补充协议（若有）；（2）本合同协议书；(3)中标通知书（若有）；(4) 本合同专用条款及其附件；（5）投标函及其附录（若有）；(6)招标文件（含澄清答疑）；(7)投标书及其附件（包括询标承诺）；(8)本合同通用条款；(9)技术标准和要求；(10)图纸；(11)已标价工程量清单或预算书；(12)工程报价单或预算书。

合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽谈、书面变更协议或文件视为本合同文件的构成部分。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的日期前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸，未经发包人同意，不得外借使用；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                      ；

承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式三份  ；

承包人提供的文件的形式为：书面文本；

发包人审批承包人文件的期限：按有关规定   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：/ 。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：∕   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  ∕    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用  。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  ∕    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人     。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限制    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /         。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /      。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务： ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行合同规定的相应权利、义务、责任。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位。

(2)将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人解决，发包人配合。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工场外的道路已开通，施工场地内的道路由承包人负责畅通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：进场后由发包人召集有关管线单位进行交底。

(5)水准点与座标控制点交验要求：发包人组织设计院现场交验。  

(6)图纸会审和设计交底时间：开工后一周内。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。

(8)发包人有权在任何时间对承包人的工程质量监督检查，对于不符合质量验收标准的承包人必须无条件修正并自行承担由此产生的任何费用。

(9)发包人委托承包人办理的工作：如涉及，双方现场协商。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：∕  。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：∕
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人在工程竣工后30天内提交四套竣工资料。竣工资料应包括工程中标书、竣工小结、决算、所有签证资料、竣工图等。
承包人需要提交的竣工资料套数：     4         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人       。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面（竣工图含电子版）  。
（10）承包人应履行的其他义务：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程完工通过竣工验收并交付发包人使用。照管期间，如发生损失，应由承包人承担全部责任。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付费用。

②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，承包人所有运输车辆必须符合要求，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其它开支，由承包人承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，承包人雇员、或其他第三人发生人身损害或工伤，或发生财产损失的，均应由承包人承担一切责任，与发包人无涉。发生事故后，承包人应第一时间将事故处理情况告知发包人。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供一间监理办公和一间试验用房，每间20㎡，会议室一间40㎡,否则每间处壹万元违约金。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同“通用条款”9.1.6款办理；由于承包人采取的措施或管理不当等原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线（或其他需保护物）挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线（或其他需保护物）未经保护义务导致损坏的，根据无锡市相关规定赔偿给管线产权单位。

(8)施工场地清洁卫生的要求：应符合无锡市有关工程施工现场的文明施工要求。要求如下：(一)加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。封闭围栏高度应大于1.5米,并做到整洁、美观、安全可靠。(二)防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出路口道路要硬化处理，车辆驶出工地前坚持冲洗。(三)科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡是在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。(四)施工过程中做到不扰民。降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道排放）。(五)加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做整齐有序，不得任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土应及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。(六）承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响临近建筑物、构筑物、构作物的安全与正当使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、责任、赔偿、费用和其他开支，均由承包人承担一切责任及费用。(七)承包人所有运输车辆必须符合要求，从工地行驶到公共沥青道路必须冲洗干净，严禁将泥土带上公共沥青道路。若由于未保持公共沥青道路清洁而受到有关部门处罚，全部由承包人承担。承包人应妥善处理因未尽上述义务而导致的纠纷、处罚和责任，保证发包人免受追索、处罚或纠纷。如由于承包人未及时清除施工车辆沿途散落的污物，发包人可无需通知承包人而另雇人打扫，承包人应按所发生全部费用的1.5倍支付给发包人。承包人施工方法不能产生尘土公害。必要时对工地内的路面以及沿承包人使用的公共沥青道路路面洒水以减低尘土公害。承包人应按照投标文件合理使用安全文明施工措施费，发包人对该项费用具有支配权。承包人应按照上述规定做到安全、文明施工。否则，发包人将适当扣除甚至完全拒绝支付安全文明施工措施费；同时发包人将根据实际情况支付考评费。

 (9) 施工质量检验的要求：应建立满足工程施工需要的工地试验室，作为施工质量自控的参考，如委托试验应办理委托协议，施工质量应以委托试验报告为准；施工现场应配备最新质量验收标准、规程、规范等手册。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：①承包人安排施工进度计划时，须统一考虑其它参建单位的施工周期，并配合发包人做好协调工作；②如有需要，则双方协商确定。

(11)承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日提交工程量计量报告，由工程师、跟踪审计和发包人代表进行审核。

(12)结算总价以最终审计部门审计价为准，工程结算审计中不再增加任何引起发包人费用增加的结算内容，承包人送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。对此，承包人接纳且无异议。

(13)审计费用：竣工验收合格后，由发包人委托有资质的中介机构进行结算审计，审计结果由发包人和承包人双方确认后作为结算依据。工程结算审计审减率在5%（含5%）以内的，审计费由发包人承担；审减率大于5%而小于等于10%的，审计费用由发包人、承包人各半承担，并由承包人按审定价的1%向发包人支付违约金，承包人承担的审计费用及违约金在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由承包人全额承担，并由承包人按审定价的1.5%向发包人支付违约金，承包人承担的审计费用及违约金在工程审定价内扣除。

(14) 本工程承包人现场管理人员不得兼职其他项目；否则视为违约，发包人有权要求承包人支付合同价1.5%的违约金。工程施工期间项目经理、副经理、项目总工、试验负责人、专职安全员等管理人员应常驻现场，每月在岗不少于27个工作日。承包人的现项目管理机构人员需接受发包方的现场管理和考核，项目负责人按时参加项目部例会。施工期内，承包人项目负责人及现场管理机构主要人员（施工员、技术员、质量员、安全员等）如离岗必须向总监办和发包人办理请销假手续，否则视为脱岗。擅自离岗，项目负责人按500元/次、其他人员按200元/次向发包人支付违约金；项目项目负责人不参加项目例会，按300元/次；迟到按150元/次向发包人支付违约金；本条款未尽部分承包人应无条件按照发包人项目部现场管理有关规定执行。在合同总价中，发包人从中提取中标价的0.35%作为考评费，进发包人专有账户。具体考核办法按照《街道政府投资项目质量安全管理实施办法（试行）》执行。

(15)施工用水电费由承包人单独装表计量，由承包人支付水电费。

(16)当承包人与进入现场的发包人的其他承包人发生冲突时，应无条件服从现场监理和发包人协调；承包人的施工便道已考虑在投标综合报价中，施工便道应允许发包人和发包人的其他承包人车辆通行，并做好维修养护工作，便道产权归发包人所有。在任何通道受阻时承包人必须提供任何备用通道，无论是永久性的还是临时性的，均须使发包人及监理工程师满意，费用包含在投标报价中。

(17)承包人需对现场除自身以外的其他所有承包人的工程照明、现场清洁卫生、文明施工等各项工作进行配合，配合时间至工程竣工验收结束，配合费已包括在投标报价中。承包人在投标报价中已充分考虑与发包人其他承包商及指定分包商的配合费用、管理及其他一切必要的费用（包括与其他承包商交叉施工、相互干扰带来的增加费用）。

(18)在整个工程实施过程中，若发现投标人未经招标人同意擅自调整其在资格后审申请书中承诺的人员、队伍、设备等并导致其水平实质上有所降低，或发现承包人名不副实、资质外借、业主有权无条件收回部分或全部工程。

(19)为取土、弃土或其它施工需要所需修筑的临时便道、便桥、道路加固等费用不单独计量与支付，已计入所报综合单价中。临时供电设施、电讯设施的提供、维修与拆除、及供水与排污设施不单独计量与支付，包含在相关项目单价或总额价中。若未经监理工程师书面批准，承包人自行选择弃土场进行弃方，则弃方运距不论远近，均为免费运距，对此，监理工程师有权拒绝相应细目的支付，由此造成的后果应由承包人自负。

(20)临时工程用地由承包人根据其施工组织计划，自行确定项目施工所必需临时用地数量，经批准后，应严格按照图纸设计和监理工程师要求进行开挖或使用。承包人缺方内运必须经监理工程师书面核准后报发包人批准后实施，由发包人、跟踪审计、监理及承包人四方现场量测后按照实际发生计取，否则不予计量；弃土用地（如有）由承包人自行调查落实，此费用不单独计量，应含在其投标报价中。
(21)由承包人原因造成监理费用增加，增加的监理费由承包人承担。

(22)一切临时工程及构筑物（包括临设基础）工程结束后应负责拆除，合同另有规定或发包人另有指示者除外，费用由承包人承担。

(23)承包人根据项目情况充分考虑租用临时用地和各种临建设施费用，并已含在投标报价中，合同执行期间发包人不在向承包人支付该部分费用，承包人施工过程中的临建设施已包括在合同总价内，发包人不另行计量与支付。

(24)承包人应进行放线测量，负责放线的准确性，并保护和保留所有的测量标志。标志的复测和重新定位应由承包人承担费用并且令工程师满意。发包人将不受理任何关于工程师或他的代表未给予放线协助的投诉，一旦发现竣工的工程与设计不符，应认为是错误建造，则要求承包人拆毁并重新建造，或者由承包人对发包人作出工程错误建造而使其蒙受到损害的赔偿。

(25)发包人不接受任何外部障碍给承包人带来的误工费、机械费、管理费等经济损失的索赔要求，承包人投标报价中已将该风险因素考虑进去。

(26)资料编制与整理：承包人施工技术资料、竣工文件及决算文件等各类文件的编制费用，已计入项目单价或总额中，发包人不另行计量支付。

(27)工程通过竣工验收后，承包人应在90个工作日内上报决算。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗不少于27个工作日。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：施工期内，承包人项目负责人及现场管理机构主要人员（施工员、技术员、质量员、安全员等）如离岗必须向总监办和发包人办理请销假手续，否则视为脱岗。擅自离岗，项目负责人按500元/次、其他人员按200元/次向发包人支付违约金；项目项目负责人不参加项目例会，按300元/次；迟到按150元/次向发包人支付违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至解除合同，追究由此带来的发包人一切损失和费用。经发包人同意更换项目经理的，由承包人支付5万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人承担，另行协商 。
3.2.5 将通用条款第3.2.5项修改为：“项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责的，该下属人员应当具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。”
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人和监理人双方批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目经理及其经发包人认可的本项目承包人主要管理人员名单（包括项目经理、项目工程师、质量员、施工员和安全员等）作为本合同附件，其成员的撤回，须经发包人书面同意，未经发包人书面同意而撤回的，也视为承包人违约。发生上述违约时，除双方另有约定外，发包人有权要求承包人支付5000元/人次的违约金，并直接从工程款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及其经发包人认可的本项目承包人主要管理人员名单（包括项目经理、项目工程师、质量员、施工员和安全员等）作为本合同附件，其成员在本项目实施过程中应坚守工作岗位，不得另行承担或兼任其他项目的施工管理工作，否则视为承包人违约，除双方另有约定外，发包人有权要求承包人支付5000元/人次的违约金，并直接从工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：         /      。

主体结构、关键性工作的范围：    /           。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：须经发包人同意   。
其他关于分包的约定：不允许承包人将承包的工程进行转包或者违法分包，否则，发包人将建议有关部门对其责令停业整顿，降低资质等级甚至吊销资质证书；并有权要求承包人支付不低于合同总价20%的违约金直至解除施工合同并承担因此造成发包人的全部损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   ∕           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  施工场地移交之日  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人向发包人提供履约担保的时间：签定本合同5日内；担保方式为：①合同价款的10％的银行履约保函，保函有效期应至完成全部合同工程量之日。或者②合同价款的10％的履约保证金，签订合同时提交。履约保证金有效期限从提交履约保证金起，到项目完工止。履约保证金分三次退还，完成工程合同价的40%工程量后半个月内第一次返还30%的履约保证金；完成工程合同价的70%工程量后半个月内第二次返还30%的履约保证金；完成全部合同工程量后半个月内第三次返还40%的履约保证金。
双方约定的其他担保事项：若承包人在本合同约定的时间内未予提交履约担保的，则每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币贰仟元／日的违约金。若签订合同后20日内承包人未提交履约担保的，则发包人有权解除合同，并可要求承包人支付人民币伍仟元／日的违约金，同时承包人还须赔偿因此给发包人造成的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   施工全过程及保修阶段监理 。

关于监理人的监理权限：发包人委托的职权：（1）按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB50319——2000）对工程质量、造价、进度、安全、文明进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；（2）在施工期间如遇紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡、或危及本工程或邻近财产需立即采取措施时，监理工程师有权先行发布处理紧急情况所必需的指令并事后书面向发包人提交报告，承包人应予执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）同意分包工程或指定分包人；（2）变更价款；（3）发布停工令、复工令、工程延期；（4）确认索赔额；（5）预备费（暂定金额）和安全文明施工措施费的使用；（6）因不可抗力的因素产生的费用；（7）其它需要发包人行使的权利。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     ∕    。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              ∕                  ；
（2）               ∕                    ；
（3）               ∕                    。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：如本工程一次验收达不到100%合格标准，承包人按中标价的5%向发包人支付违约金，并返修至合格，返修工期并入施工工期计算。工程施工应用规范：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市排水管道工程施工与质量验收规范》（GB50268-2008）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）。

关于工程奖项的约定：         ∕            。
5.1.3将通用条款第5.1.3修改为：因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人修理或者返工、改建直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。”

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程均须报监理验收，首检部位一律报质监站验收。承包人应于拟验收日三日前书面通知发包人和监理进行验收。（1）污水管闭水试验，CCTV检测验收，行业主管部门鉴定；（2）雨水管闭水试验；（3）电力管穿线检测，行业主管部门鉴定；对于雨水管、污水管、电力管及其它管线等隐蔽工程验收须由施工、监理、建设、质监及行业主管部门联合验收；其中试验：承包人自检100%，不论自检或委托检验，有关试验费用由承包人承担；监理平行抽检30%以上（有关试验费用由监理单位承担）。发包人的检验试验费承包人已经考虑在投标报价中并有其负责承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招[2010]10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  安全事故由责任方承担一切后果   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   ∕   。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  安全文明施工  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  ∕   。
6.1.7 将通用条款第6.1.7项修改为：“在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，由监理人或发包人或房屋建筑的所有权人、管理人、使用人通知承包人进行抢救，承包人无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。”

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     ∕     。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：设计交底后7天内向发包人提交2份格式与内容一致的工程进度计划，以及为完成该计划而采用的实施性施工安排和施工方案的说明。施工方案应包括主要工作横道图和每月完成的工作量和形象进度。如果发包人认为有必要或工程实际进度不符合进度计划要求，可要求承包人每月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。承包人向发包人提交上述计划与说明，或用款计划，不能因此解除承包人根据合同应负的责任与义务。对发包人和监理人提出的意见和要求，承包人应自费修改完善。发包人和监理人意见不一致的，按照发包人的意见和要求修改完善。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提供后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天内  。

7.3.2开工通知

将通用条款第7.3.2项修改为：“发包人应按照法律规定获得工程的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。”

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
将通用条款第7.5.1项修改为：“在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用”。

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付预付款、进度款；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日按合同中标价每日万分之八支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    无限额   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    ∕     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      ∕      ；

（2）     ∕       ；

（3）     ∕       。
7.8.1 删除通用条款第7.8.1项“并支付承包人合理的利润”；7.8.4 将通用条款第7.8.4项修改为：“因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照20条[争议解决]约定处理。”；7.8.6 删除通用条款第7.8.6项

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        ∕          。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
发包人供应的材料工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支除外。因承包人原因发生丢失损毁的，由承包人负责赔偿；发包人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应材料设备的结算方法不列入本工程结算。承包人采购材料设备的约定：（1） 规格、材质符合设计文件和国家标准、规范，并提供质量证明书；必须提前10天将所采购材料及设备品种、品牌、数量、规格、质量、价格等情况报发包人，经发包人书面确认后才能采购。（2）发包人有权对承包人采购材料进行验收、核对、抽检（发包人检验试验费含在相应项目的综合报价内），对于不合格材料责令承包人退换，所造成的经济损失由承包人承担，所有材料必须附质保书、出厂合格证等有效证明。（3）工程所用钢材、管材、线材、井盖、商品砼等材料进场均需接受发包人确认，并必须符合设计及发包人要求，否则，发包人将要求承包人更换材料甚至拒绝接受相应分项工程，进场材料检验试验费由承包人承担。(4)招标时采用暂定价的材料,实际施工时应按街道相关规定执行。
    8.5.3 删除通用条款第8.5.3项“并向承包人支付合理利润”

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  根据工程进度，另行约定         。
    8.7.2 删除通用条款第8.7.2项“监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品”

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担     。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    ∕   。 
施工现场需要配备的试验设备：    ∕   。

施工现场需要具备的其他试验条件：    ∕   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   ∕   。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：若发生工程变更，以《街道建设工程现场签证与工程变更管理办法》执行。

10.3.3 将通用条款第10.3.3项修改为：“承包人收到监理人下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要予以执行”

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   见本合同条款第12条   。
10.4.2 将通用条款第10.4.2项修改为：“承包人应在收到变更指示后14天内，通过监理人向发包人提交变更计价申请。承包人在14天内未通过监理人向发包人提出变更计价申请的，视为该项变更不涉及价格调整，但是，变更指示导致合同价格减少的除外。发包人应在承包人通过监理人提交变更计价申请后21天内审核完毕。发包人在21天内未审核完毕的或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更计价申请。因变更引起的价格调整在变更实施完成后应计入当期的进度款中支付”

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：∕。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  ∕  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  ∕  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：详见工程量清单。
    10.7.3 删除通用条款第10.7.3项“并支付承包人合理的利润”

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  经发包人同意   。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 可调整，详见合同条款12条中“风险范围以外合同价款调整方法”   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第∕   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ∕     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   ∕  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过∕  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过∕  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  ∕ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  ∕  。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”外，合同价款的调整因素外，合同价款不调整。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险、政策性调整等各种因素，风险费用由投标人自主报价。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）投标报价时的综合单价不变，工程量按实调整。
2）只有发包人指令和发包人同意的工程变更才能产生造价变更。由施工图纸不全、变更、投标时提供的工程量清单中项目特征描述或工作内容发生变化时、工程量清单漏项引起新增的分部分项工程，其综合单价确定方式：①合同中已有适用综合单价，执行已有综合单价。②合同中有类似综合单价的，参照类似综合单价。③合同中没有适用的和类似的综合单价，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：

①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格。

②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理人、发包人同意后才可调整，否则不予调整。

③装饰部分按《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》（江苏省建设厅）的规定及有关计价文件规定，材料价格按施工同期信息价组成的综合单价后让利15％结算。

3）如果投标用的工程量清单中的数量有误，应按实调整，引起的工程数量增减，一般应执行原有的综合单价，如果发包人认为承包人有恶意报价行为（超过市场价格的1.5倍），将要求承包人对过高综合单价重新申报，按以上2）③执行，并不接纳承包人对过低综合单价的调整请求。

4）措施费：除发包人指令明确表示增加或减少措施项目的内容外，各项措施费均不调整（不论工程量变更作多大增减）。

5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核认可决定调整合同价款。

6）工程中间结算经监理、跟踪审计和发包人代表审核确认，必要时根据锡东新城街道有关规定经锡东新城街道工程建设审查小组批准后执行。

7）主要材料价格涨跌经双方协商后可进行调整，调整方法执行无锡市建设局关于建材价格调整的现行文件执行（即锡建价（2008）5号文），否则，不予调整。

8）人工费：施工期间，人工费用按照有关政策文件调整。

9）除上述约定的调整项目以,发包人可以根据现场实际情况，决定增加子目或取消工程量清单中的子目，并可以将清单中的项目内容分割，而无需向承包人解释，对此，承包人应无异议。承包人不应因项目内容调整向发包人提出任何索赔请求。

10）对于招标文件中（包括工程量清单中项目特征描述）的释义，承包人应在开标前向发包人提出答疑，招标完毕后发包人的解释，作为工程计量、计价依据，发包人也不受理承包人提出的异议。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：   ∕    。

风险费用的计算方法：   ∕   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   ∕    。

3、其他价格方式：  ∕    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    ∕   。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省市政工程计价定额(2014)》（江苏省建设厅）、《江苏省安装工程计价定额(2014)》（江苏省建设厅）、《江苏省建设工程费用定额(2014年)》（江苏省建设厅）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月25日提交工程量计量报告，由工程师、跟踪审计和发包人代表进行审核 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：监理工程师一般应在接到承包人报告后7天内予以计量确认，但不管计量确认时间长短，承包人的工程量计量报表必须在得到监理工程师、跟踪审计及发包人代表签证确认后才予认可；对于各类变更签证工程数量及申报价款的确认，必须经发包人审查小组批准同意，作为中间结算依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   ∕   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   ∕    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   ∕    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1) 项目施工期间，根据月工程进度，每期按照审批工程计量款的40%支付。竣工验收合格后15日内支付至经发包人审核确定的已完工程计量款的45%，未通过结算审计的，则后续工程款将暂停支付，结算审计结束后15日内支付至结算审计审定工程价款的50%。2)项目竣工验收合格满一年且结算审计结束的，在竣工验收合格满一年后15日内，支付至结算审计审定工程价款的65%。3)项目竣工验收合格满二年且结算审计结束的，在竣工验收合格满二年后15日内，再支付至结算审计审定工程价款的80%。4)项目竣工验收合格满三年且结算审计结束的、在竣工验收合格满三年后15日内，再支付结算审计审定工程价款的20%；若保修期未满，则留结算审计审定工程价款的2%保修款待保修期满付清。工程款的支付与现场考核挂钩，具体考核办法按照《街道政府投资项目质量安全管理实施办法（试行）》执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  ∕    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人每月25日  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    ∕      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   ∕   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   ∕  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    ∕   。

（2）发包人支付进度款的期限：    ∕   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    ∕    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  ∕    。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人必须按协议书约定的竣工日期交付验收并开通使用，因承包人原因不能按协议书约定竣工日期交工的，承包人应承担违约责任：竣工验收合格后15天内承包人提供竣工图肆套, 竣工图纸费用由承包人自理，已包含在合同总价中；工程通过竣工验收后，承包人应在90个工作日内上报决算。
将通用条款13.2.2项第（3）目修改为：“竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接受证书”；将通用条款13.2.2项第（5）目修改为：“工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接受证书”

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  ∕  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： ∕ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人不能在承诺工期内完成，则每拖延一天承包人按中标价的万分之八支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    ∕  。
（1）单机无负荷试车费用由     /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     ∕      承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     ∕   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  14天内（场地清理按通用条款）    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按街道相关规定。 
竣工结算申请单应包括的内容：按街道相关规定 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按街道相关规定 。

发包人完成竣工付款的期限：  按街道相关规定 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   ∕    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按街道相关规定。
承包人提交最终结算申请单的期限：按街道相关规定。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按街道相关规定。

（2）发包人完成支付的期限：按街道相关规定。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      ∕     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ∕    ； 

（2） 2%的工程款；

（3）其他方式:     ∕    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       ∕       。

关于质量保证金的补充约定：       ∕     。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按照工程质量保修书规定   。
15.4.2 修复费用将通用条款15.4.2项修改为：“工程修复费用按照以下约定处理（1）保修期内，对于工程质量缺陷，承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身损害和财产损失由责任方承担；（2）因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。”
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   1天     。
15.4.4未能修复将通用条款15.4.4项修改为：“在工程保修期内发生的工程缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由责任方承担，但因承包人迟延履行或不履行保修义务造成的后果由承包人承担。”

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      ∕   。
将通用条款第16.1.1项自然段修改为“发包人发生本项第（2）目、第（4）目的违约情况时，承包人可向发包人发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，但承包人不得停止相应部位工程施工。”

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    ∕  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工程款超过约定时间3个月不能支付并因拖欠工程款造成工程停工，发包人承担因停工产生的直接损失。但延期支付工程款的利息发包人不承担。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   ∕   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   ∕    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  ∕   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  ∕。

（7）其他：发包人无正当理由在承包人按要求提交结算报告后90日内未开始办理工程结算审计手续，则从第91天起承担违约责任，但延期支付工程款的利息发包人不承担。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  ∕  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   ∕   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 
（1）误期违约金：合同工期，每拖延一天，承包人向发包人支付中标价的万分之八的工期延误违约金，并应赔偿由此给发包人造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）；违约金和赔偿金可直接从工程款中扣除。（2）质量违约金：承包人质量达不到投标承诺质量等级的，必须自费进行返工至发包人接受的质量等级为止，同时必须承担质量违约金，质量违约金为承包人中标价的5%作为违约金。质量达不到发包人要求合格标准的除上述违约金外，并赔偿由于工程不合格给发包人造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等），并承担一切责任。工程质量不符合约定导致返工并使工程逾期完成的，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。并赔偿发包人由工程逾期交付发生的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。（3）不允许承包人将承包的工程进行转包或者违法分包，否则，发包人将建议有关部门对其责令停业整顿，降低资质等级甚至吊销资质证书；并有权要求承包人支付不低于合同总价10%的违约金直至解除施工合同并承担因此造成发包人的全部损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。（4）承包人未能遵守发包人及监理工程师的指示: 如果承包人在收到发包人或监理工程师发出的书面通知以后的7天内，未能遵守这类指示，则发包人可雇佣其他人来进行必须实施的任何有关工作，因此而发生的经发包人和监理工程师核证的所有费用，由发包人从承包人处作为债务追回，或从应付给承包人的任何款项中扣除。由于承包人违约或不遵守指示而导致雇佣第三方来执行工程，发包人向承包人收取在与第三方合同中列明的该部分工程合同总价的10%的违约金，作为对发包人增加工作的赔偿，由发包人作为欠款从承包人处收回，或从应付给承包人的任何款项中扣除。（5）由于承包人对施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木采取的保护措施不到位或保护不当，造成现场或临近建筑物、构筑物停电、停水、停气等情况发生或树木损坏，将由承包人赔偿有关损失，并承担所有责任。（6）承包人必须服从无锡锡东新城街道和发包人的各项管理规定。由于承包人工程施工中存在质量、进度、安全、文明施工违约或不遵守监理工程师及发包人指示而导致承包人违反本合同约定的其它义务的，每违约一次，发包人可视情节，要求承包人向发包人支付人民币2000元以上1万元以下的的违约金，违约金可从工程款中直接扣除。       
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     ∕  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家规定的相关不可抗力的标准，并经无锡市有权机构认定。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款（28天） 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发生事故导致的损失将由承包人赔偿承担，承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并办理建筑工程一切险、第三者责任险生命财产和施工机械设备运输保险，否则发包人将对承包人投标报价中社会保障费规费予以全额扣除。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     ∕   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   ∕     。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   ∕   。
19. 索赔19.2 对承包人索赔的处理将通用条款第19.2款第（2）项修改为：“发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果”19.3 发包人的索赔将通用条款第19.3款第二段修改为：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。”

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   ∕  。
选定争议评审员的期限：   ∕   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   ∕  。

其他事项的约定：    ∕     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  ∕  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向 /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  有管辖权的工程所在地   人民法院起诉。
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                              。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为    2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为    2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                       。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：               。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：           
地  址：                         地  址：       
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：       
电  话：                       电  话：     
传  真：                       传  真：     
开户银行：                       开户银行：   
账  号：                           账  号：     
邮政编码：                         邮政编码：   
五、附件(投标文件格式)

投

标

文

件
政府采购编号：XSZFCG(G)20160069
采购项目名称：锦安社区装修工程项目
投   标   人：

二○一六年  月  日
(一)投标函(格式)：
投标函
致锡山区采购中心：

我们收到你们编号XSZFCG(G)20160069招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次锦安社区装修工程项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

二、我们愿意提供锡山区采购中心在招标文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：
1．关于资格的声明函

2．证明文件

 (1)资格证明文件：

A．投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；
B．投标人法定代表人授权委托书；
C．投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；
D．提供法定代表人授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2016年4月- 6月的缴费清单）或由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其近三月(2016年4月- 6月)交纳社会保险的证明复印件；
E．投标人有效期内企业资质证书副本复印件；

F．投标人拟派项目负责人有效期内证书复印件；
G．投标人2012年度、2013年度、2014年度经审计事务所审计的财务审计报告及所附财务报表。（如成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）；
H．承诺书。

4．开标一览表 (格式见附件)
5．已标价工程量清单(格式见附件)
6．服务保障承诺(格式见附件)
7. 施工组织设计

7.1施工步骤、形象进度

7.2主要施工方法

7.3技术先进性、机械设备适用性

7.4主要施工措施(质量、安全、文明、节约、环境保护)

7.5合理加快进度，缩短工期的措施分

7.6施工现场总平面布置

8．其它
三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为提交投标文件之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我们服从和尊重评委会的评审结果。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人(盖章)：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：
(二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：
关于资格的声明函

政府采购编号：           
                               日期：

锡山区采购中心：

我公司(单位)愿针对            项目进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

                                  投标人(盖章)：

                        法定代表人(签字或盖章)：

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：                   
日期：

致：                              

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：  

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：


[image: image1] 
[image: image2]       

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

[image: image3] 
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 (四)承诺书(格式)：

企业投标承诺书

致:                         
我公司自愿参加本项目的投标,并接受对我公司的资格审查,我公司承诺: 根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求,本公司提交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；并符合法律、法规规定的其他条件。一旦发现存在上述行为，贵单位可以拒绝我公司的投标，如已中标，可取消我公司中标资格，没收投标保证金，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违法公平、诚信原则作出的任何处理。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                          日期：

项目负责人无在建工程承诺书

致：                     
我公司保证参与本项目投标的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人证书原件是真实的，以上承诺如有不实，招标人可取消投标资格，如中标招标人可取消本公司的中标资格，没收投标保证金，我公司承担一切由此造成的法律后果。
投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                 日  期 ：
(五)服务承诺(格式)：

服务承诺

投标人名称(盖章)                          政府采购编号：  

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标人自定)。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

 (六)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章) 
	项目编号
	                             

	项目名称
	锦安社区装修工程项目

	总价（元）
	人民币(大写)：                                
人民币(小写)：                                

	工期
	

	质量标准
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）已标价工程量清单：
说明：已标价工程量清单按 “工程量清单”中的相关内容，通过计价软件编制后导出。构成合同文件的已标价工程量清单包括 “工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
（八）施工组织设计（格式）
8.1施工步骤、形象进度

8.2主要施工方法

8.3技术先进性、机械设备适用性

8.4主要施工措施(质量、安全、文明、节约、环境保护)

8.5合理加快进度，缩短工期的措施分

8.6施工现场总平面布置

注：投标单位根据上述目录，编制施工组织设计。

（九）其他资料

(项目经理部成员名单及相关人员上岗证书复印件，投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加)



被授权人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








法定代表人身份证复印件


（正面）








被授权人身份证复印件


（反面）
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